Repiblica de Chile
/Mjnisi_erio del Medio Ambiente

APRUEBA BASES ESPECIALES DEL CONCURSO
EXTRAORDINARIO DEL FONDO DE PROTECCION
AMBIENTAL 2014: “RECUPERACION DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES Y HUMEDALES DEL SANTUARIO DE LA
NATURALEZA DE LA PENINSULA DE HUALPEN, PARA
MEJORAR EL BIENESTAR HUMANO: RESCATANDO LA
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS”.

RESOLUCION EXENTAN® 1 6 7

Santiago, 14 NOV 2014

VISTO: Lo dispuestc en la Ley N°19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; en las Bases Generales del Fondo de Proteccion Ambiental,
aprobadas por Resolucion Afecta N° 57, de 29 de abril de 1997, del Director Ejecutivo de la
Comision Nacional del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N°4, de 2010, del Ministerio del
Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 31, de 2014, del mismo Ministerio; en la Resolucién
Exenta N° 837, de 1 de septiembre de 2014, del Ministerio del Medio Ambiente; en la Resolucién
N°1.600 de 2008, de ia Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencion del
tramite de toma de razén y en las demas normas legales pertinentes.

CONSIDERANDO:

1.- Que el Ministerio del Medio Ambiente es una Secretaria de Estado encargada de colaborar con
el Presidente de la Republica en el disefio y aplicacion de politicas, planes y programas en materia
ambiental, asi como en la proteccion y conservacion de [a diversidad biologica y de los recursos
naturales renovables e hidricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la politica
ambiental y su regulacién normativa.

2.- Que, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 66 de la Ley N° 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente tiene a su cargo la administracian
del Fondo de Proteccion Ambiental, cuyo objeto es financiar total o parcialmente proyectos o
actividades orientados a la proteccion o reparacién del medio ambiente, el desarrollo sustentable,
la preservacion de la naturaleza o |la conservacion del patrimonio ambiental.

- 3.- Que, mediante fa Resolucion Afecta N° 57, de 29 de abril de 1997, del Director Ejecutivo de la
Comisién Nacional del Medio Ambiente, se aprobaron las Bases Generales del Fondo de
Proteccién Ambiental y corresponde aprobar las bases especiales para el Concurso Extraordinario
“Recuperacion de Ecosistemas Temrestres y Humedales del Santuario de la Naturaleza de la
Peninsula de Hualpén, para Mejorar el Bienestar Humano: Rescatando la Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos” y sus anexos.

4.- Que, mediante Resolucion Exenta N° 837, de 1 de septiembre de 2014, del Ministerio del Medio
Ambiente, se aprobé el Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre el Ministerio del
Medio Ambiente- Subsecretaria del Medio Ambiente y ENAP Refinerias S.A., con el objeto de dar
cumplimiento a la transaccién judicial suscrita entre el Consejo de Defensa del Estado y ENAP
Refinerias 8.A., que pone fin al juicio de indemnizacién de perjuicios de la Ley de Navegacion.

RESUELVO:

1.- APRUEBANSE Ias Bases Especiales del Concurse Extraordinario del Fondo de
Proteccion Ambiental 2014: “Recuperacién de Ecosistemas Terrestres y Humedales del
Santuario de la Naturaleza de la Peninsula de Hualpén, para Mejorar el Bienestar Humano:
Rescatando la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos”, cuyo tenor es el siguiente:
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1 CONVOCATORIA

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA), convoca al Concurso Extraordinario “Recuperacion de
Ecosistemas Terrestres y Humedales de! Santuario de la Naturaleza de la Peninsula de Huaipén
(SNPH), para Mejorar el Bienestar Humano: Rescatando la Biodiversidad y Servicios
Ecosistemicos®, perteneciente al Fonda de Proteccidn Ambiental, que se regira por las presentes
Bases Especiales.

Las organizaciones interesadas en participar pueden obtener informacién en el sitio web
www.mma.gob.cl o en la Secretaria Regional Ministerial del Medioc Ambiente, regién del Biobio,
ubicada en Calle Rengo N° 81, Concepcion, a partir del 17 de noviembre de 2014,

2 DISPOSICIONES GENERALES

El concurso se regira por lo dispuesto en:

2.1 las Bases Generales del Fondo de Proteccién Ambiental, aprobadas mediante Resoiucion
Afecta N° 57, de 29 de abril de 1997, del Director Ejecutivo de la Comision Nacional del Medio
Ambiente.

2.2 Las presentes Bases Especiales y sus anexos.
2.3 Las aclaraciones y respuestas a las consultas que dé el Ministerio del Medio Ambiente.
2.4 ElInstructivo de Funcionamiento del Organismo Ejecutor {en adelante el Instructivo).

Los interesados deberan revisar detenidamente todas las instrucciones, condiciones vy
especificaciones contenidas en los documentos mencionados, dado que éstos constituyen la Unica
fuente de informacién que deben considerar para su postulacion.

Las presentes Bases, sus anexos, y cualquier documento que las interprete o complemente, se
entenderan conocidos y obligatorios para todos los participantes y para todos los efectos legales
forman parte integrante del contrato que se suscriba.

En lo no previsto en el confrato, se aplicara lo dispuesto en los documentos sefalados
previamente, en el mismo orden de precedencia.

3 AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO

El area de estudio abarca directamente unas 2.662 hectareas correspondientes al Santuario de la
Naturaleza de la Peninsula de Hualpén, en cuyo interior se localiza el humedal de Lenga. Ademas
al interior dei Santuario, en el sector sur, colindante con la desembocadura del rio Biobio, se
encuentra el Parque y Museo Pedro del Rio Zafiartu (PMPRZ), predio fiscal que comprende una
superficie de 552 hectéreas, cuyo objetivo es salvaguardar el legado patrimonial heredado a la
ciudad de Concepcion a principios del siglo XX y en donde se focalizaran principalmente las
acciones del proyecto (ver anexo).

Asimismo el proyecto podria considerar indirectamente otras 1.500 hectareas del &rea marina
colindante y 2.500 hectareas de la zona urbana de la comuna de Hualpén. No obstante, la
localizacién estratégica del territorio, implica que la influencia del proyecto, alcanza una escala
provincial y regional.

4 FUNDAMENTACION DEL CONCURSO

Con fecha 06 de agosto del 2014 el Ministerio del Medio Ambiente — Subsecretaria del Medio
Ambiente y ENAP Refinerias S.A., firmaron un convenio de transferencia de recursos, con el objeto
de dar cumplimiento a la transaccion judicial suscrita por escritura publica entre el Consejo de
Defensa del Estado y ENAP Refinerias S. A. también ERSA, que pone fin al juicioc por
indemnizacion de perjuicios de la Ley de Navegacion, por la responsabilidad de este Gltimo en el -
derrame de petréleo ocurrido en la Bahia de San Vicente. En dicha transaccion judicial se obliga a
ERSA a pagar una suma unica y total al Fondo de Proteccion Ambiental con el objeto de financiar
total o parcialmente proyectos o actividades de proteccion o reparacién ambiental de la regién del
Biobio.

Es precisamente en la zona del borde costero de la comuna de Hualpén, préxima al area afectada
por el derrame, donde el Ministerio del Ambiente fortalecera la gestion local vy la educacion
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ambiental para la proteccion del Humedal de Lenga y faciiitara el proceso de gestion del Santuario
de la Naturaleza de la Peninsula de Hualpén. Esta ditima es una importante area de especies
benténicas, utilizadas por pescadores artesanales. A su vez el Humedal de Lenga es un estuario
con una marisma de gran superficie, la que se ve reducida continuamente por cambios de uso de
suelo y actividades sobre el humedal que ponen en riesgo su permanencia, sus afribuios y los
aportes que entregan a la comunidad.

El Santuario de la Naturaleza de la Peninsula Hualpen (SNPH), es un area protegida creada el afio
1976 por Decreto N°556, det Ministerio de Educacion, que comprende una superficie de 2.662
hectareas, abarcando toda la peninsula, en la actual comuna de Hualpén, provincia de
Concepcidn. Fue creada con el objetivo de resguardar un patrimonio natural de relicto de bosque
native ‘de olivillo-laurel-peumo y un entorno biogeografico, paisajistico costero maring y fluvial
tnico.

Al interior del Santuario, en el sector sur, colindante con la desembocadura del rio Biobio, existe el
Parque y Museo Pedro del Rio Zafartu (PMPRZ), predic pablico con una superficie de 552
hectareas, cuyo objetivo es salvaguardar su legado patrimonial heredado a la ciudad de
Concepcion a principios del siglo XX. Esta bajo la tuicion de la Gobernacion Provincial de
Concepcion, de la Hustre Municipalidad de Concepcién y del Servicio de Salud de Concepcidn,

El Santuario cuenta con un Plan de Manegjo desde el afio 2003 (ver anexo), disefiado con fondos
regionales por encargo de |la Comisién Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), sin embargo, no
posee un ente administrador que |o gestione y garantice el cumplimiento del objetivo de proteccién
y conservacion para el que fue creado, por lo tanto, es un instrumento que no ha sido aplicado.
Esta situacion implica que la figura de proteccién, no ha sido efectiva, generandose una serie de
impactos negativos y deterioro graduai de su patrimonio natural y cultural. Paralelamente, dada su
localizacion urbana, de acuerdo a la planificacion territorial, y su emplazamiento colindante a una
de las zonas industriales mas importantes del pais, el Santuario estd expuesto a altos niveles de
riesgo de impactos ambientales, como derrames de petréleo, efectos de residucs liquidos
industriales, micro basurales, entre otros.

Por otra parte, el Area Marina Costera Protegida de Mdltiples Usos de Hualpén (AMCP-MU-H), es
una propuesta de proteccion de un area marina colindante al SNPH, en una extension de 2.700
hectareas, que posee un Plan de Gestion disefiado participativamente el afio 2009 por el Centro de
Ciencias Ambientales EULA-Chile de la Universidad de Concepcion, y validado por los actores
claves (ver anexo), con financiamients de la CONAMA. Su objetivo es valorar los atributos
naturales que permitan desarrollar su potencialidad turistica, de actividad pesquera, de
investigacién cientifica y promocién de servicios ecosistémicos para el sector. Esta figura se
encuentra en tramite.

El Parque y Museo Pedro Del Rio Zafartu, como patrimonio de uso publico, no posee un Plan de
Manejo ni zonificacion de usos de sus terrenos, que permita hacer mas efectiva la gestion para la
conservacion de su patrimonio y sea a la vez concordante con los objetivos definidos vy
lineamientos establecidos en los instrumentos de gestién del SNPH y la AMCP-MU-H. Si bien
posee una administracién que se preocupa de la mantencion y desarrollo del Museo y Parque en
general, son conocidas los problemas de financiamiento y producto de ello las limitaciones y
riesgos asociados a la falta de recursos.

Las principales amenazas que afectan a este territorio, son la potencial presién inmobiliaria, la
instalacion de proyectos industriales, los micro-basurales y la degradacién de su patrimonio natural
y arqueolégico, entre ofras. :

Se hace necesario y urgente, para terminar con el deterioro del patrimonio del SNPH, la AMCP-
MU-H y el PMPRZ, fortalecer el liderazgo institucional y gestionar un Plan de Accién que integre los
diversos instrumentos de gestion existentes, para hacer efectiva la conservacion de la
biodiversidad y patrimonio cultural del territorio, que abarcan estas diversas figuras de proteccion,
tarea que ha asumido desde el afio 2014 la Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) del Medio
Ambiente de la Region del Biobio, en coordinacidén con el Consejo de Monumentos Nacionales
{(CMNj), en convenio con la llustre Municipalidad de Hualpén, [a Gobernacion Provincial de
Concepcion y el Servicio de Salud de Concepcion como principales actores, para lo cual se ha
suscrito un acuerdo de intenciones el pasado 5 de junio.

Por lo expuesto, se evidencia la necesidad de fortalecer la institucionalidad e implementar la
gestion integrada de los distintos instrumentos existentes asociados al SNPH, incluido el PMPRZ, y
el AMCP-MU-H, para dar cumplimiento al objetivo de proteccion y conservacion para el que fue
creado, percibiendo este concurso como una oportunidad concreta de tomar acciones en este
sentido.
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Para detener el actual deterioro gradual del patrimonio natural y cultural y las presiones sobre este
- ecosisterna de importancia ecoldgica y social, se deben eliminar las causas de presién y asi estos
sistemas podrian retornar de manera rapida a su estado natural, facilitando el éxito de las medidas
de conservacién que deberan seran propuestas en un plan de gestion integrada, debiendo
contemplar como central acciones de educacién ambiental e infraestructura de bajo impacto, que
permitan aproximar e integrar a la comunidad a este ecosistema y fortalecer la valoracién y
proteccidn y conservacion por parte de la comunidad.

5 OBJETIVOS DEL CONCURSO
5.1 Objetivo General
Contribuir a la proteccion y conservacion de la biodiversidad de la region del Biobio, garantizando

el involucramiento ciudadano al Santuario de la Naturaleza Peninsula de Hualpén, y potenciando
su territorio como un foco de desarrollo y uso sustentable de su patrimonio natural y cultural.

5.2 Objetivos Especificos

1.- Implementar los instrumentos de gestién existentes para el drea de estudio’, con el fin de
consolidar el Santuaric de la Naturaleza de la Peninsula de Hualpén, a través de un proceso
continuo, como un area profegida vinculada a la comunidad, asegurando la preservacion de la
biodiversidad existente.

2.- Habilitar espacios de recreacidén y vinculacion de fa comunidad con el patrimonio cultural y
natural del Santuario de la Naturaleza de la Peninsula de Hualpén.

3.- Disefiar e implementar un programa de educacién ambiental participativo asociado al Santuario
de la Naturaleza de la Peninsula de Hualpén.

5.3 Montos de financiamiento

El monto total y Gnico de financiamiento es de $121.500.000.- (ciento veintiun millones quinientos
mil pesos), los que seran entregados en cinco remesas, tal como se sefiala en la siguiente tabla:

Diciembre de Una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo

Primera 2014 gue aprueba el contrafo de aportes no reembolsables.

$ 25.000.000

Con la aprobacidn de los informes mensuales técnico y
Segunda | Marzo de 2015 |financiero correspondientes al mes de febrero de 2015, | $50.000.000
rendido y aprobado al menos el 90% de la primera remesa.

Con la aprobacién de los informes mensuales técnico y
financiero correspondientes al mes de mayo de 2015, rendido

Tercera Junio de 2015 y aprobado al menos el 90% de la segunda remesa, mas el $15.500.000
saldo anterior, si lo hubiese.
Con la aprobacién de los informes mensuales técnico y

Cuarta Agosto de 2015 financiero correspondientes al mes de julio de 2015, rendido y $ 15.500.000

aprobado al menos el 90% de la tercera remesa, mas el saldo
anterior, si io hubiese.

Con la aprobacién de los informes mensuales técnico y
financiero correspondientes al mes de septiembre de 2015,
rendido y aprobado al menos el 90% de la cuarta remesa,
Quinta Octubre de 2015 | mas el saldo anterior, si lo hubiese. $ 15.500.000
El 100% de los fondos entregados para la ejecucion del
proyecto deben ser rendidos en e! Informe de Término del
Proyecto.

" A) Pian de Manejo SNPH, 2003 y B) Plan de Gestion de la propuesta de AMCP-MU-H, 2009
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Cada vez que el Organismo Ejecutor reciba la entrega de las remesas, debera depositar el total de
los recursos en la Cuenta Bancaria que haya determinado para el uso del proyecto. Ademas
debera hacer llegar a la SEREMI del Medic Ambiente de la Region del Biobio, el original o la copia
del comprobante de depdsito. :

Una vez finalizado el proyecto y en caso que existieran recursos no gastados, éstos deberan ser
devueltos al Ministerio del Medio Ambiente, mediante depésito en la Cuenta de la Subsecretaria
del Medio Ambiente. Se debera enviar a la SEREMI del Medic Ambiente de la Regién del Biobio
una copia de la boleta de deposito, y consignar el saldo no gastado en la rendicidn final de cuentas
del respectivo proyecto.

En el evento que el Ejecutor se hubiera adjudicado fondos con cargo a concursos anteriores
del Fondo de Proteccién Ambiental, de conformidad a lo dispuesto en la Resolucion N° 759,
de 2003, de la Contraloria General de la Reptiblica, la entrega de los recursos adjudicados
en el presente concurso, estara condicionada a la rendicion de fondos de concursos
anteriores.

5.4 Estructura presupuestaria

Con el fin de garantizar el correcto uso de los recursos entregados por el Fondo de Proteccion
Ambiental, los gastos del proyecto deben ajustarse a la siguiente estructura presupuestaria y
corresponder estrictamente a la naturaleza y desarrollo de los objetives del proyecto. Cada gasto
se debe acreditar y respaldar segln las directrices impartidas en el Instructivo de
Funcionamiento del Crganismo Ejecutor anexo a las presentes bases.

No se aprobaran rendiciones de gastos que no se incluyan en esta estructura o no estén conforme
al Instructivo de Funcionamiento del Organismo Ejecutor y que no obedezcan a los objetivos
del proyecto. :

juridicas requeridas para efectuar trabajos

profesionales o técnicos, orientados a la

ejecucion del Proyecto:

— Jefe del proyecto

— Profesionales del equipo ejecutor

- Apoyo técnico administrativo.

— Ofras contrataciones asociadas al
proyecto {como por ejemplo monitores
educacidn ambiental).

Prestacion de Servicios Max. 35% del monto total

Conjunto de bienes e instalaciones, que
sirven de soporte para el desarrollo y

Infraestructura e Min. 40% - Max. 50% funcionamiento de las actividades, los que
Instalaciones Menores del monto total perduran una vez terminado el proyecto.
Este item incluye mano de obra por

construccion.

Equipamiento necesaric para la ejecucion
del proyecto, por ejemplo: equipos de
Equipos Max. 2% del monto total | medicion, de monitoreo, GPS, equipos de
: radio, notebook, data, equipos de
amplificacién, camara fotografica, otros.

Actividades o© acciones de difusion,
Difusidn, Divulgacion y . 0 divulgacidén de conocimientos y eventos

Eventos Min. 20% del monto total gue contribuyan a la educacién ambiental
y la participacién ciudadana.

Todo lo referido a traslado de personas o
materiales, envido de correspondencia,
Costos Operacionales Max. 8% del monto total | gastos por insumos yfo, articulos de
libreria, necesarios para el cumplimiento
de los objetivos del proyecio.

Cualquier otro gasto que, a juicio del Ministerio del Medio Ambiente, no tenga relacién directa con
la ejecucidn del proyecto, sera rechazado.

El Organismo Ejecutor no podri efectuar gastos antes de la fecha en que quede
completamente tramitada la resolucién que aprueba el contrato.
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6 ORGANISMOS PARTICIPANTES

6.1 Organismo Ejecutor

Podran participar en el presente concurso, universidades, centros de investigacion, fundaciones,
corporaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sea de manera individual o
agrupadas en un consorcio, que consideren en su objeto actividades vinculadas a la conservacion
de la biediversidad o educacién ambiental.

Los postulantes deberan contar con personalidad juridica vigente y sus representantes legales
deberan estar legalmente habilitados para celebrar el convenio de fransferencia de recursos,
suscribir a nombre de la organizacion/institucion la respectiva boleta de garantia, asi como
representaria en todos aquellos actos que se requieran en la ejecucion del contrato que se
suscriba con el Ministerio del Medio Ambiente.

Los postulantes no deberan encontrarse en alguna situacion que atente contra el principio de
probidad, como tener los miembros de la directiva o su representante legal, la calidad de cényuge
o pariente hasta el cuartc grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad con algtn
funcicnario del Ministerio del Medio Ambiente, que intervenga en el procesc de seleccién o
asignacion de los recursos.

Adicionalmente, el concursante no debera tener deudas tributarias, laborales y previsionales en
situacion de morosidad.

Aquellas organizaciones que per molive de incumplimiento de un contrato de aportes no
rembolsables de concursos anteriores del Fondo de ProtecciGn Ambiental, se encuentren
derivados al Consejo de Defensa del Estado, no podran adjudicarse fondos del presente concurso.

6.2 Organismos Asociados (OA)

Corresponden a instituciones inferesadas en colaborar con el proyecto, generandc mayores
impactos y continuidad de éste, aportando recursecs, experiencia y capacidad para la elaboracion
del mismo. De igual modo, podran ser organismos asociados, aquellas instituciones que se podrian
beneficiar del proyecto y aporten a su sostenibilidad (por ejemplo colegios receptores de las
actividades de educacion ambiental).

Con la finalidad de fortalecer la asociatividad y la sostenibilidad del proyecto, el ejecutor debera
contar con el apoyo de instifuciones asociadas, pudiendo ser organismos pulblicos de
administracién territorial (gobiernos regionales, provinciales y municipales); servicios publicos;
ONG; universidades, insfitutos profesionales, centros de investigacién, empresas, personas
naturales y/u otros organismos asociados. Su estructura legal puede ser cualquiera de las
reconocidas en la legislacion chilena, fanto con o sin fines de lucro. La institucién asociada o los
integrantes de dichas instituciones no podran recibir fondos por concepto del proyecto.

Se valora como Organismo Asociado, la participacién de aquellos organismos gque puedan dar
continuidad al desarrollo del proyecto una vez concluido el primer afio, con el fin de organizar y
garantizar la administracidon futura de las acciones e intervenciones gue se deriven de este
proyecto. Ademas se valora la incorporacién de establecimientos educacionales de la region del
Biobio certificados por el Sistema Nacional de Certificacion Ambiental de Establecimientos
Educacionales (SNCAE)’, los que pueden ser revisados en el siguiente link
http:/fwww.mma.gob.cl/educacionambiental/1319/w3-article-53667 .htmi.

6.3 Equipo
6.3.1 Jefe del proyecto
Cerresponde al profesional, cuya tarea principal consiste en planificar, organizar y gestionar las

diversas actividades del proyecto con el fin de obtener los resultados esperados y el cumplimiento
de los objetivos. Ademas sera el responsable de la elaboracién de los informes técnicos del

2 £ Sistema Nacional de Certificacion Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE) es un programa coordinado
por el Minisferio del Medic Ambiente (MMA), ef Ministerio de Educacion (MINEDUC), la Corporacion Nacional Forestal
(CONAF) y la Organizacion de Naciones Unidas para la Educacion, Ciencia y Culfura (UNESCO)}. Ef SNCAE tiene como
proposito fomentar que en el proceso educativo, en sus diversos niveles, a través de la fransmision de conocimientos y de fa
ensefianza de concepfos modemos de proteccion ambiental, orientados a la comprension y toma de conciencia de los
problemas ambientales, se incorpore ia infegracion de valores y el desarrollo de habifos y conductas que fiendan a
prevenirios y resolverios.
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proyecto y de reunirse toda vez que se dé cuenta de los avances técnicos del proyecto o que o
requiera la SEREM! de Medio Ambiente, regidn del Biobio.

El profesional responsable del proyecto debera mantener comunicacion permanente con la
contraparte de la SEREMI del Medic Ambiente Region del Bichio, y mantenerio informado del
estado del proyecto.

Este profesional de preferencia debe contar con demostrada experiencia y conocimientos en
gestion para la conservacion de la biodiversidad.

El jefe de proyecto, preferentemente debera tener residencia en la region del Biobio.

6.3.2 Equipo de profesionales

El equipo permanente de trabajo, deberia incluir como minimo:
- Un profesional con demostrada experiencia en educacién ambiental y participacién ciudadana.
- Un profesional con demostrada experiencia en gestion de areas protegidas.
- Un profesional con demostrada experiencia en desarrollo de infraestructura en dreas

protegidas (arquitecto, disefiador u ofro afin).

Al menos uno de estos profesionales, debera ademas tener demostrada experiencia en Sistema de
Informacion Geogréfica.

6.3.3 Apoyo técnico - administrativo.

Se entendera por apoyo técnico-administrativo, aquel que brindan personas naturales que posean
conocimiento y experiencia en labores administrativas y rendicién de cuentas (elaboracién de
informes de gastos mensuales).

7 REQUISITOS DEL PROYECTO
El proyecto, debera cumplir en su disefio, formulacion y ejecucion, con los siguientes requisitos:

7.1 Requisitos técnicbs del proyecto

El proyecto debe considerar al menos las siguientes especificaciones técnicas:

1.1.1 Docuento que sistematice
informacion disponible del SNPH *, incluyendo

il Iy
1.1. Levantar y sistematizar la
informacién de linea base

1. Iplementar los
instrumentos de gestion

para sentar las bases del patrimonio natural, | los elementos biolégicos y que sirva de base
para la consolidacion del cultural, de los servicios | para la ejecucion de este proyecto.

Santuario de la ecosistémicos (su

Peninsula de Hualpén importancia) y de los | 1.1.2 Sistema de Informacion Geografica del
como un area protegida instrumentos de gestion | SNPH, que debe incluir toda la informacién
vinculada a la del SNPH. disponible para el area.

comunidad, asegurando
la preservacion de la
biodiversidad existente.

Se debe hacer entrega de la informacion en
formato  shape, contenidos en una
gecdatabase, el Proyecto GIS (mxd), asi como
de Cartografia Tematica en formato jpg y pdf.

Los estdndares para la generacion de nuevos
productos cartograficos seran proporcionados
por la contraparte técnica de la SEREMI del
Medio Ambiente de la Region del Biobio.

1.2.

Implementar acciones de
los instrumentos de
gestidn del SNPH [Plan de
Manejo SNFH 2003 y Plan
de Gestién de la Propuesta
de Area Marina Costero
Protegida de Miultiples
Usos de Hualpén (AMCP-
MU-H) 2009)] (ver anexos).

1.2.1 Plan de Manejo Participativo del Parque
Pedro del Rio Zafartu.

Este se debe realizar teniendo como base el
formate que proporcionara la SEREMI del
Medio Ambiente de la Region del Biobio.

1.2.2 Modelo de Gestion
Participativo del

Integrado y
Santuario  Peninsula de

3

Plan de Manejo SNPH, 2003 y Plan de Gestion de la propuesta del AMCP-MU-H, 2009, entre otros estudios,

investigaciones, lineas de bases, proyectos, efc. que existan y aporten con informacion actualizada del drea de estudio. Se
debe eniregar el detalle de toda la informacién bibliogréfica ufilizada.
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Hualpén.

Este modelo debe considerar la creacion de
una entidad administrativa que otorgue
sostenibilidad a la gestion integral del
Santuario y los planes tematicos respectivos
(plan de infraestructura, de educacion, de
restauracion, etc.).

Peninsula de Hualpén®,

de infraestructura
habilitante de acuerdo a la
factibilidad técnica,
econdémica y
administrativa.

1.3. Proponer las bases para la | 1.3.1 Plan de recuperacién del SNPH.
recuperacion de los
ecosisteras terrestres y | Se deben priorizar acciones del plan de
humedales del SNPH, recuperacion para implementar en el corto y
mediano plazo, a través de unidades pilotos,
como por ejemplo implementar parcelas de
restauracion.
1.4. Disefiar un Sistema de | 1.4.1 Programa de Monitoreo de Gestion del
Monitoreo Participative de | SNPH, que permita hacer seguimiento a los
la Gestion del SNPH planes de educacion (punto 3), de
infraestructura (punto 2.1.1), de recuperacién
(punto 1.3.1.) entre ofros y que a su vez
permita medir variables bitticas.
Este debe definir indicadores, metas, plazos,
responsables, medios de verificacion, etc.
2. Habilitar espacios de [2.1 |dentificar las necesidades | 2.1.1 Plan de Infraestructura Habilitante
recreacién y vinculacion de infraestructura | Participativo, para la gestion de conservacién
de la comunidad con el habilitante para la gestion | del area protegida.
patrimonic cultural y de conservacién del area
natural del Santuario de protegida. 2.1.2 Plan de Gestion de Residuos.
la Naturaleza de la 2.2. Construccién e instalacion | 2.2.1 Dos portales de ingreso al Santuario de

la Naturaleza Hualpén: 1) Acceso por
Desembocadura-Chome-Ramunicho  y  2)
Acceso por Lenga.

2.2.2 Sefialética para el Santuario con
materialidad a evaluar en conjunto con la
contraparte de la SEREMI del Medio Ambiente
Region del Biobio (madera, plastico-madera,
ferro cemento, efc.). Formato homogéneo o
linea de letreros informativa en ingresos vy
puntos clave al interior, a saber; Parque Pedro
del Rio, desembocadura, caletas,
bifurcaciocnes de caminos, hitos naiurales e
histéricos, ete. '

2.2.3 Tres Miradores de materialidad madera
ferrocemento: 1) En Estuario de Lenga
(bosque inicio playa, medio de playa-dunas);
2) Camino a Chome y 3) En Ia
desembocadura del Rio Bicbio.

2.2.4 Paneles de infografia temética asociada
a cada mirador y caletas (Chome y Lenga).

2.2.5 |Instalacién de contenedores para
residuos en cinco sectores establecidos en el
plan de gestion de residuos.

226 Un vivero para especies nativas
orientado a la recuperacidn del area protegida.

2.2.7 Un senderg interpretativo inclusivo en el
Parque Pedro del Rioc Zafartu.

N Todos los resultados obtenidos a partir de fas actividades asociadas a la ejecucitn def proyecto, deberan ser efaborados

con materiales adecuados, a fin de obtener productos de alfa calidad.
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3. DiseRar e
implementar un plan de
educacion ambiental

participativo asociado al
Santuario de la
Naturaleza de la

Peninsula de Hualpén®.

3.1

311 Mapa de Actores Inclusivo.

3.2

Levantar un diagndstico
socio- ferritorial.

Disefiar un Plan de
Educacion Ambiental

Participative asociado al
Santuario de la Naturaleza
de la Peninsula de
Hualpén.

3.2.1 Caracterizacion de las demandas de la
comunidad.

3.22 Plan de Educacibn  Ambiental
Participative asociado al Santuario de la
Naturaleza de la Peninsula de Hualpén.

3.3

Implementar

programa anual de
Educacién Ambiental
(asociado al plan}.

un primer

3.3.1. Implementacion del primer programa
anual de Educacién Ambiental.

3.3.2. Disefiar e implementar un programa de
capacitaciones a docentes en usc educativo
del drea.

3.3.3. Disenar y poner en marcha rutas
interpretativas  (hitos educativos} inclusiva
(distintos grupos de actores, nifics, jovenes,
adultos, etc), que considere sefialética
adecuada. Una de ella debe implementarse en
el Parque Pedro del Rio Zafiartu.

3.3.3 Presentar un croncgrama semanal de
actividades (a realizar durante la ejecucion del
proyecio) in situ, variadas, que consideren
téenicas educativas motivadoras (censos y
monitoreos participativos, actividades
artisticas, culturales, avistamientos de aves,
aula al aire libre, concurso fotogréafico escolar,
visitas guiadas o actividades cientificas con
colegios, etc.) y que incluya a un amplio
abanico de actores, '

3.3.4 Contemplar una eshtategia de
divulgacion y sistematizaciéon de la experiencia
gue siente las bases para su potencial
replicabilidad.

3.3.5 Elaborar una estrategia de evaluacion ex
ante, durante y ex post que permita coentar con
técnicas, criterios y distintos instrumentos de
evaluacion del programa. Se debe considerar
la utilizacién de sus resultados para incorporar
mejoras durante la ejecucion del proyecto vy en
el mediano plazo. )

3.4 Disefiar e

implementar
herramientas de
divulgacién y educacién
ambiental.

3.41 Contar con material didactico que
permita transmitir las caracteristicas, valores,
bicdiversidad y los beneficios ecosistémicos
del area de estudio (guias de campo, mapas
interactivos, textos con una fuerte
fundamentacion y orientacién pedagdgica,
medios radiales, audiovisuales, entre otros).

Al menos debe contemplar una publicacion
con fines educativos, sobre el patrimonio
natural y cultural del SNPH {1500 unidades
impresas de alta calidad y su respectivc
master).

3.4.2 Mapa de Educacién Ambiental del
Territorio que complemente el frabajo
educativo en terreno.

® Todos los resultados obtenidos a partir de las actividades asociadas a la ejecucidn del proyecto, deberén ser elaborados

con materiales adecuados, a fin de obtener productos de alta calidad.
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7.2 Requisitos de difusion y visibilidad del proyecto

El proyecto debera contemplar una estrategia comunicacional para difundir el proyecto, la cual
debe considerar como minimo las siguientes acciones de difusion y visibilidad ajustandose a lo
establecido en el Instructivo de Funcionamiento del Organismo Ejecutor:

1. Inicio o lanzamiento del proyecto: esta actividad da inicio oficial al proyecto. Debe ser
extensiva a la comunidad y autoridades locales, siendo de caracter obligatorio la invitacion a la
SEREMI de Medio Ambiente.

2. Instalacién de letreros del proyecto: una vez iniciada [a ejecucién del proyecto, el organismo
ejecutor debera instalar tres letreros que den cuenta de su ejecucion. Cada uno de ellos debera
ser instalado en un lugar de amplia visibilidad y de manera permanente hasta el término del
proyecto. El formato, de uso obligatorio, esta indicado en el Instructive de Funcionamiento del
Organismo Ejecutor.

El Ministerio del Medic Ambiente entregara los parametros graficos para la difusion y visibilidad
del proyecto en el Instructivo de funcionamiento det Organismo Ejecutor.

3. Cierre del proyecto y muestra de resultados: corresponde a la actividad de clausura, la gue
debe ser realizada una vez finalizado el proyecto. El objetivo de esta actividad, es socializar los
resultados del proyecto, para lo cual el Organismo Ejecutor debera convocar a los organismos
asociados y miembros de la comunidad. La invitacion a la SEREMI del Medio Ambiente es de
caracter obligatoria.

4. Al menos una actividad mensual de difusion y visibilidad del proyecto: el organismo
gjecutor debera definir actividades adicionales a las tres anteriores, para garantizar la difusion
del proyecto, las cuales deberd realizar durante foda su ejecucion, con la finalidad de darlo a
conocer a la comunidad. Estas pueden ser actividades de diversos tipos, tales como campaiias
de difusién (radial, escrita, efc.), encuentros divulgativos a la comunidad, boletines (impresos o
electrénicos), eventos masivos orientados a la difusion del provecto, sitios web y medios de
comunicacion, entre otros. Estas acciones deben ser complementarias con las que se
desarroilen dentro del programa de educacion ambiental.

7.3 Requisitos de elaboracion de documentos: postulacion e informes del
proyecto

El doecumento de postulacién, ast como los informes de rendicion financiera mensual, técnico
trimestral e informe de térming del proyecto, se deben ajustar a los formatos establecidos para
tales efectos.

El documento de postulacién, debera contener una idea detallada y pormenorizada de la
metodologia que se utilizaré para dar cumplimiento a los objetivos, actividades y productos
esperados. Debera contener asimismo, todos los antecedentes que clarifiquen las acciones a
desarrollar. '

8 REQUISITOS GENERALES DE ADMISIBILIDAD DE LAS POSTULACIONES

Los organismos postulantes deberan cumplir con los requisitos indicados en la siguiente tabla, y
presentar la documentacion que en la misma se sefiala para la verificacion de los antecedentes
solicitados en la postulacién. En caso de no adjuntar alguno de los documentos que se solicitan en
la siguiente tabla, no sera admitida su postulacién al concurso.

Ser una organizacion de las descritas en los
organismos postulantes y confar con 0
personalidad juridica vigente al momento de
la postulacién.

Certificado . de vigencia de la Personalidad Juridica
de la Organizacion, emitido con una anterioridad
maxima de seis meses a la fecha de su postulacion.

2) Fotocopia del Rol Unico Tributario de la organizacion
que postula. Se acepta RUT provisorio.

3) Copia de documento donde conste el objeto del
organismo postulante.

2 | Acreditar la personeria del representante

legal de la institucion 1) Fotocopia de Ila cédula de idenfidad del

representante iegal por ambos lados.

2) Copia de documento que acredite la personeria del
representante legal, con vigencia.

Pagina 11 de 21




3 | Estar inscritos en el Registro de Personas
Juridicas Receptoras de Fondos Publicos
(Ley N° 19.862: www.reqistros19862.¢i).

1) Certificadc de Registro de Personas Juridicas
Receptoras de Fondos Publicos, emitido por el sitio
web www.registros19862.cl que acredite inscripcion
en el registro.

Completar la informacién por la ley

establecida. 2) Ficha Ley 19.862, de acuerdo al formato presentado
en los anexos.

4 [No encontrarse en incumplimiento de un
contrato de aportes no rembolsables de
concursos anteriores del Fondo de Proieccion
Ambiental.

1) Declaracion Jurada Simple firmada por el
Representante Legal, de acuerdo al formato
presentado en los anexocs.

5 |Formular la postulacién del proyecto de 1
acuerdo a los requisitos establecidos en las )
presentes Bases y de acuerdo al formato de
postulacion dispuesto para ello (ver anexos).
Incluir fanto los requisitos administrativos,
como técnicos minimos solicitados en la-
propuesta de proyecto.

Presentacion de Documentc con Propuesta del
Proyecto (4 copias impresas y 4 CD con la copia
digital).

6 Experiencia profesional de todos los
profesionales que participaran de la ejecucién
del proyecto.

1) Curriculum Vitae de cada uno de los profesionales.

7 | Presentar todas las cartas de compromiso de

los Organismos Asociados declarados. 1) Cartas de compromiso suscritas por los

Representantes Legales de los Organismos
Asociados (ver anexo).

8 CALENDARIO DEL CONCURSO

Los plazos establecidos en las presentes Bases son de dias habiles (lunes a viernes, excepto
festivos), a menos que se sefiale expresamente que se trata de dias corridos.

Los horarios establecidos en las presentes Bases corresponden al determinado para el territoric de
Chile continental.

9.1 Presentacion de postulaciones:

Los antecedentes necesarios para la postulacion al presente concurso deberan ser entregados
directamente en las Oficinas de la SEREMI del Medio Ambiente Region del Biobio, ubicada en
Calle Rengo N° 81, Concepcion. Se deben entregar 4 copias en formato impreso y 4 copias en
formato digital (un CD por cada copia).

El proceso de postulacion comenzara el 17 de Noviembre de 2014 (mismo dia de la publicacion
de las bases en la pagina web www.mma.gob.cl), y se extendera hasta las 17:00 hrs. del 02 de
Diciembre del 2014. '

9.2 Periodo de consultas

Los interesados podran efectuar consultas sobre las presentes Bases, entre el 17 de noviembre y
el 21 de noviembre del 2014 hasta las 12:00 hrs., las cuales deben ser dirigidas al siguiente
correo  electrénico  concursofpahualpen@mma.gob.cl No se responderin consultas
ingresadas por otro medio,

Las respuestas seran publicadas en la pagina web del Ministeric del Medio Ambiente
www.mma.gob.cl en el banner dispuesto para ello, el dia 26 de Noviembre del 2014, pasando a
formar parte integrante de las presentes Bases.

9.3 Apertura y admisibilidad de las postulaciones

La Apertura y la Admisibilidad de las postulaciones tienen como prop6sito verificar que se cumplan
los requisitos de admisibilidad sefialados en el punto N° 9 de las presentes Bases.

Este proceso se realizara en ias Oficinas de |la Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) del Medio
Ambiente Region del Biobio_el 03 diciembre 2014, entre las 9:00 y 18:00 hrs.
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La admisibilidad de las postulaciones estara a cargo de una Comisién de Apertura y Admisibilidad
integrada por al menos tres de los siguientes profesionales:

- El encargado regional del Fondo de Proteccién Ambiental de la SEREMI respectiva,
- El encargado de Recursos Naturales de la SEREMI,

- El encargado de Administracion y Finanzas de la SEREMI, y

- Un funcionario designado por el Secretario Regional Ministerial

La SEREMI, en caso de ser necesario, podra incluir a otro profesional si lo considera pertinente.

El proceso de apertura y admisibilidad finalizara mediante la suscripcion del acta respectiva, que
indicara los proyectos declarados admisibles, que pasan a la etapa de evaluacion y aquelios que
no han sido admitidos, que no seran evaluados, lo que serd publicado en la pagina del Ministerio
del Medio Ambiente www.mma.gob.cl en el banner dispuesto para ello.

La Comisiéon de Apertura y Admisibilidad debera entregar esta acta al Secretario Regional
Ministerial del Medio Ambiente, para ser publicada en |a pagina del Ministerio del Medio Ambiente
www.mma.gob.cl en el banner dispuesto para ello, el 03 de diciembre del 2014

9.4 Evaluacién de proyectos
La evaluacion estara a cargo del Comité de Evaluacién Regional, que estara compuesto por al
menos cuatro de los siguientes miembros:

- Encargado Regional del Fondo de Proteccion Ambiental.

- Encargado de Recursos Naturales de la SEREMI

- Encargado de Participacion Ciudadana de la SEREMI

- Un funcionario de ia Division de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente de Nivel
Central.

- Un funcionaric de la Division de Educacion Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente de
Nivel Central.

La SEREMI podra adicionalmente, incluir a otro(s) evaluador(es) si lo considera pertinente.

La evaluacién de los proyectos se efectuara entre el 04 al 05 de diciembre del 2014 hasta las
18:00 hrs.. por los miembros del Comité de Evaluacion Regional, cuya identidad se mantendra en

e ———

reserva hasta que termine el proceso de preseleccion.

Una vez finalizada la evaluacién, se elaborara el acta de evaluacion regional con [os proyectos
evaluados y su respectivo puntaje en orden decreciente. En caso de empate, el ranking superior
correspondera a la propuesta que hubiere obtenido el mayor puntaje en la propuesta técnica. Si el
empate persiste, se definira por el mayor puntaje en el equipo técnico.

Cada unc de los miembros del Comité de Calificacién de Proyectos debera desarrollar la
evaluacion de las postulaciones conforme a la pauta de evaluacidn que se presenta a continuacion:

AMBITO SUB-AMBITO DESCRIPCION EVALUACION NOTA
1. Experiencia en gestion | | 4 jnstitucién cumple con
Fat';? '3 corg_s:r\éamon de | |os tres requisitos | 4.
@ biodiversidad. solicitados y con mas de 10
2. fExPle”enct'a _ en dla afios de experiencia.
implementacién e
prggramas de | La institucidn cumple con
educacién  ambiental | 105~ fres requisites | .,
participativos. solicitados y con menos de
3. Experiencia ~en 10 afios de experiencia.
EQUIPO TECNICQ | Experiencia de habilitacion de espacios | | 4 institucion a lo menos
(25%) la Institucion de  recreacion Y ! cuymple con dos de los | 50
Ejecutora V'“;”'{?F;gg c%en :a requisitos solicitados.
comuni a
biodiversidad. La institucién a le menos
" . e . cumple con uno de los 25
for'rlne:Jdl:a?'iode verlflcaclg: requisitos solicitados.
postulacion. '
La institucidn no cumple 0
con ningun reguisito.
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AMBITO SUB-AMBITO DESCRIPCION EVALUACION NOTA
1. Profesional con
demostrada | El profesional cumple con 100
experiencia y | los cuatro requisitos.
conocimientos en
gestion para la
conservacion de  l1a | g| profesional cumple con
biodiversidad. tres requisitos. £
2. Profesional con
demostrada
experiencia en
rlativos a Ia"temétioa | £ Profesional cumple con | g,
Experiencia del del concurso. 08 TEqUISTos.
Jefe de Proyecto | 3. Profesional con
demostrada
experiencia en el area
de estudio. .
4. Profesional con El profg;lonal cumple con 25
demostrada un requisito.
experiencia en
proyectos que abordan
la educacién ambiental.
. . ... .. | El profesional no cumple
forﬂeuclha?'i ode venﬁcacn;g con ningun requisito 0
postulacion.
1. Profesional con
demostrada . .
experiencia en | EQuipo de profesionales
educacién ambiental y cumpl_e con los cuatro | 100
participacion requisitos.
ciudadana.
2. Profesional €on | Equipo de profesionales
experiencia €N | cumple con tres requisitos.
planificacion de areas 75
protegidas.
3. Profesional can
Pertinencia y experiencia en | Equipo de profesionales
experiencia del desarrollo de | cumple dos requisitos.
equipo de infraestructura en areas 50
trabajo protegidas (arquitecto,
disefiador u otro afin).
4. Al menos uno de los | Equipo de profesionales
profesionales posee | cumple un requisito. 25
experiencia en Sistema
de  Informacion ["Equipo de profesionales no
Geografica. cumple con ningan
i . requisito.
* Medio de verificacion 0
formulario de
postulacién.
Cumplimiento de
actividades y productos | CUmple con todas las
asociados a la | @ctividades para dar
implementacién de los | Cumplimiento al objetivo, | 4
instrumentos de gestion | Proponiendo  acfividades
para sentar las bases para adicionales que otorgan
la  consolidacién  del | Mayor valor.
Santuario de la Peninsula
PROPUESTA L de Hualpén como un area ‘
TECNICA Caurrglkl)r.rg?nto protegida vinculada a [a | Cumple con el minimo de
(50%) ese eciffco“qo— comunidad, asegurando la | actividades solicitadas para 50
P ) preservacion de la | dar cumplimiento al
biodiversidad existente (ver | objetivo.
tabla requisfios técnicos del
proyecto).
. ) . ~_t No cumple con el mfnimo
Medio de verificacion | go actividades necesarias 0
formulario de | para dar cumplimiento al
postulacion. objetivo.
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AMBITO SUB-AMBITO DESCRIPCION EVALUACION NOTA
Cumplimiento de | Cumple con todas las
actividades y productos | actividades para dar
asociados a la habilitacién | cumplimiento al  objetivo, 100
de espacios de recreacion | proponiendo acfividades
y vincufacién de la | adicionales que otorgan
comunidad con el | _mayor valor.
patrimonio cultural y natural | Cumple con el minimo de

Cumplimiento del Santuario de la | actividades solicitadas para 50
del Objetivo Naturaleza de la Peninsula | dar cumplimiento al
especifico 2.- de Hualpén (ver tabla | objetivo.
requisitos  téchicos del
proyecto). No cumple con el minimo
* Medio de verificacion de actividades pe_cesarias 0
formulario de | P@@ dar cumplimiento al
postulacion. objetivo.
Cumplimiento de | Cumple con todas las
actividades y productos | actividades para dar
asociados al disefio e | cumpiimiento al objetivo, 100
implementacion de un | proponiendo actividades
programa de educacién | adicionales que oforgan
ambiental participativo | mayor valor.
- asociado al Santuario de la | Cumple con el minimo de
%”mp"m’?"’“’ Naturaleza de la Peninsula | actividades solicitadas para
el Objetivo de Hualpén tabla | d limi | 50
especifico 3.- Hualpén (\_fer abla | dar cumplimiento a
requisitos  técnicos del | obietivo.
proyecto). :
No cumple con el minimo
* Medio de verificacidn | de actividades necesarias 0
formulario de | para dar cumplimiento al
postulacidn. . objetivo.
La metodologia propuesta
da cumplimiento total a tos
objetivos del proyecto,
aportando con actividades y 100
preductos innovadores, de
bajo impacte al medio,
garantizando la
Propuesta Metodolégica sostenibilidad del proyecto.
. * Medio de verificacion | La metodologia propuesta
Metodologia formulario de | da cumplimiento a los
postulacion. objetivos del proyecto, sin 50
aportar con nuevas
iniciativas.
La metodologia propuesta
no da cumplimiento a los
objetivos del proyecto. 0
Presenta una estrategia
comunicacional que permite
dar cumplimiento fotal a las
actividades minimas
obligatorias,  proponiendo 100
ademas ofras actividades
Cumplimiento de estrategia | d& comunicacién y difusion
comunicacional del proyecto cuya
USION Estrateci metodologia y _p_roductos

D"(=10%) Comstjg?cgg;inal * Medio de verificacion favorecen su difusion.
formulario de = t trateai
postulacién. resenta una estrategia

comunicacional que cumple 50
con el minimo de
actividades solicitadas.

Presenta una estrategia
comunicacional que 0
dificiimente permita una

buena difusion del proyecto
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AMBITO SUB-AMBITO DESCRIPCION EVALUACION NOTA
La propuesta contempla: La propuesta de
asociafividad entre diversas
- Una estrategia de | organizaciones e
asociatividad enitre | instituciones pablicas vy
diversas organizaciones, | privadas y de alianzas con
instituciones pulblicas vy | ofras organizaciones
privadas, generando Ia | beneficiarias del Ministerio
cooperacion enire | del Medio Arnbiente 100
diferentes actores durante | (ejemplo Fondo de
la ejecucién del proyecto, | proteccion Ambiental,
y Programa Forjadores
Ambientales, eic.), releva la
- Una estrategia de | importancia de un trabajo
sostenibilidad de la | articutade y participativo y
iniciativa - posterior al | garantiza la sostenibilidad
financiamiento del | del proyecto.
ASOCIATIVIDAD Y Asociatividad Ministerio Medio | La propuesta de
SOSTENIBILIDAD Estrateqia dey Ambiente, la cual | asociatividad entre diversas
DEL PROYECTO >gle considera la articulacién | organizaciones e
{15%) sostenibilidad de disfintos actores y un | instituciones pulblicas vy
ptan de financiamiento. privadas y de alianzas con 50
otras organizaciones
* Medio de verificacion | beneficiarias del Ministerio
formulario de | del Medio Ambiente,
postulacidn. cumple con lo  minimo
solicitado.
La propuesta de
asociafividad enfre diversas
organizaciones e
instituciones  publicas y
privadas y de alianzas con 0

otras organizaciones
beneficiarias del Ministerio
del Medio Ambiente, no
cumple con lo  minimo
solicitado

Comentarios y/o sugerencias para
mejorar la calidad técnica del
proyecto.

De conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.300 y en las Bases Generales del Fondo de Proteccién

Ambiental, el informe de evaluacion y sus antecedentes, sera remitido al Consejo Consuitivo.

9.5 Seleccion de proyectos y adjudicacion de financiamiento

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.300 y en las Bases Generales del Fondo de
Proteccion Ambiental, correspondera al Subsecretario del Medic Ambiente seleccionar el proyecto
a financiar por este concurso Fondo de Proteccion Ambiental, para lo cual se dictara la resolucion
adjudicatoria del financiamiento sobre la base de la propuesta emanada de la Comisién de

Evaluacién Regional.

Los recursos para este concurso extraordinario del Fondo de Proteccion Ambiental, provienen del
Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre el Ministerio del Medioc Ambiente-
Subsecretaria del Medio Ambiente y ENAP Refinerias S.A, aprobado mediante Resolucion Exenta
N° 837, del 2014 del Ministerio de Medio Ambiente.

9.6

Publicacion de resultados

1. Los resultados del proceso de seleccién del presente concurso estaran disponibles el dia
12 de diciembre del 2014 en el sitio web www.mma.gob.cl.

2. Es responsabilidad de los organismos postulantes informarse de los resultados del

COoncurso.

Pagina 16 de 21




9.7 Firma del contrato

El financiamiento del proyecto aprobado para el presente Concurso estara condicionado a la
verificacion de los antecedentes y compromisos del organismo ejecutor al momento de firmar el
contrato respectivo.

Los antecedentes necesarios para suscribir el contrato, deberan ser entregados en la
Secretaria Regional Ministerial del Medioc Ambiente de la regién del Biobio, a mas tardar el dia 17
de diciembre de 2014, para su correspondiente revision.

Los contratos deberan suscribirse a mas tardar el 19 de diciembre del 2014.

El Ministerio del Medic Ambiente se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacion, y
reasignar los recursos disponibles, si el organismo ejecutor, informado de su adjudicacion, no
entregara los antecedentes regueridos en el plazo establecido, no concurriera dentro de plazo a la
firma del contrato, o habiendo suscrito el contrato se le pusiera término anticipado a éste.

Formaran parte integrante del contrato, los siguientes documentos:

- lLas Bases Generales del Fondo de Proteccién Ambiental.

- Las presentes Bases Especiales del Concurso y sus anexos.
- Las aclaraciones y respuestas a las consulias.

El Instructivo de Funciocnamiento del Organismo Ejecutor.

Para aquellas materias no previstas en el contrato, se aplicara lo dispuesto en los documentos
sefialados anteriormente y en dicho orden de precedencia.

! a Institucién Ejecutora no podra efectuar gastos antes de la fecha en que quede completamente
tramitada la resolucion que aprueba el confrato,

10 ANTECEDENTES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

El organismo que se adjudique el financiamiento, debera cumplir con todos y cada uno de los
requisitos indicados en la siguiente tabla, y presentar la documentacién que en la misma se sefiala
en las oficinas de ia SEREMI region del Biobio, para proceder a la suscripcion del contrato.

1. | Contar con una Cuenta Bancaria para hacer la | 1) Fotocopia de ia Libreta de Ahorro o
transferencia de los fondos. certificado de Cuenta Vista y/o Cuenta
Corriente a nombre de la Organizacion
abierta en cualquier banco comercial.

2. | No encontrarse en alguna situacién que | 2) Declaracidon Jurada Simple firmada por

atente contra el principio de probidad, como el Representante Legal, conforme al
por ejemplo tener algtin miembro de la formato presentado en los anexos de las
directiva o el representante legal la calidad de presentes bases.

conyuge o pariente hasta el cuarto grade de
consanguinidad y segundo grado de afinidad
inclusive, con algun funcicnario del Ministerio
del Medic Ambienie que intervenga en el
proceso de seleccion o de asignacion de los
recursos.

3. | Constituir una garantia para la correcta y | 3) Garantia extendida de conformidad a lo
oportuna ejecucion de los  recursos establecido en el punte N° 11.1 de las
transferidos de conformidad a lo establecido presentes Bases.

en el punto N° 11.1 de las presentes Bases.

10.1 GARANTIA

Al momento de la firma del contrato, y con el objeto de garantizar la correcta y oportuna ejecucion
de los fondos asignados, asi como la devolucion de los mismos ante un eventual incumplimiento
del confrato, el organismo beneficiario debera entregar una boleta bancaria :a favor de la
Subsecretaria del Medio Ambiente, la cual debe cubrir el monto correspondiente al total del
financiamiento con vencimiento minimo de 120 dias posterior a la firma del contrato.
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La garantia debera ser presentada en la Oficina de Partes de la Secretaria Regional Ministerial del
Medio Ambiente respectiva y no podra suscribirse el respectivo contrato en ausencia de este
documento.

En el evento que el proyecto se desarrolle por un periodo mayor del previamente determinado
existira la obligacién por parte del adjudicatario de mantener vigente la respectiva garantia, para lo
cual debera suscribir-una nueva, en las mismas condiciones que la anterior, o prorrogar su
vigencia, debiendo también ampliarse el plazo de vigencia del convenio.

La no extensién del periodo de vigencia, sera causal de incumplimiento grave del contrato,
pudiendo el Ministerio del Medio Ambiente, en virfud de esta circunstancia, poner término
anticipado al mismo.

10.1.1 Forma y oportunidad de restitucion.

Las garantias constituidas seran devueltas al beneficiario una vez verificado el cumplimiento de
todas las obligaciones del organismo ejecutor, en la forma que se establezcan en el Contrato y en
el Instructivo de Funcionamiento del Organismo Ejecutor, y luego de la total aprobacién del Informe
Final, tantc técnico como financiero.

11 INFORME DE AJUSTE DEL PROYECTO

Una vez adjudicado el proyecto, el Organismo Ejecutor debera reunirse con el funcionario
designado por la autoridad regional ministerial, para revisar en conjunto y detalladamente el
proyecto seleccionado, con el propésito de dar un mejor cumplimiento a los requisitos generales y
tecnicos de las presentes bases y lograr un uso eficiente y eficaz de los fondos en atencion a las
restricciones presupuestarias y forma de rendicién dispuestas en el Instructivo de Funcionamiento
del Organismo Ejecutor.

En esta etapa, se podran incorporar, madificar y/o eliminar actividades asociadas a la ejecucion de
la iniciativa, considerando el posible impacto de ias intervenciones que se realicen.

Una vez realizado el ajuste del proyecto, quedaré establecido el marco general de trabajo para el
cumplimiento de su objetivo.

El organismo ejecutor, debera entregar por lo tanto una nueva versién del documento del proyecto
el que debera incluir los acuerdos establecidos en la reunién de ajuste. Este nuevo documento
regira la ejecucion del proyecto.

El organismo que se adjudique el financiamiento, debera cumplir con todos y cada uno de los
requisitos indicados en la siguiente tabla, y presentar la documentacion que en-la misma se sefiala
en las- oficinas de la SEREMI regién del Biobio, para proceder a la elaboracién del ajuste del
proyecto y asumir |os compromisos que en &l se detallen.

Reunirse con el encargado regional de ta SEREMI | 1) Informe del proyecto ajustado y aprobado por
de Medio Ambiente, a fin de realizar el informe de el encargado regional de la SEREMI.

ajuste.

2. Si el ejecutor propone una intervencién en 1) Para el casoc de sitic o drea de

terrenos de administracion privada, debera administracion/propiedad  de  privados:
conseguir los permisos correspondientes por autorizacién firmada ante Notario Publico
cuenta propia. , conforme al formato presentado en los
Si el proyecto considera ciertas actividades anexos de [as presentes bases.

relacionadas con: estudios de percepcion, trabajo
con especies protegidas y/o  informacion
reservada de bases de datos o archivos, entre
otros, deberédn demostrar las autorizaciones
correspondientes  al” momento del ajuste del
proyecto. 2) Para el caso de estudios y trabajos con
especies  protegidas, v/o informacién

Dichos documentos deben consignar el tiempo de
autorizacion y el destino de toda la inversion en
infraestructura que sera desarrollada o instalada
en el lugar.

Se debera acreditar que las intervenciones que da de b de dat hivos
afectan el area de estudio no requieren del reservada de bases de dalos o archivos,

ingreso al Sistema de Evaluacién de Impacto entre otros, debera presentar una carta o
Ambiental (SEIA). certificado del organismo competente.

3) Pronunciamiento correspondiente del
Servicio de Evaluacién Ambiental (SEA).
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12 DURACION DEL PROYECTO

La duracion del proyecto objeto de ia transferencia sera de 12 meses. El plazo sefialado
anteriormente, se contara a partir de la fecha en que quede totalmente tramitado el acto
administrativo que apruebe el respectivo contrato.

La totalidad de las actividades objeto del contrato, deberan ser completamente ejecutadas dentro
de este plazo. No obstante, el organismo ejecutor podra solicitar una prorroga de los plazos, toda
vez que existan razones fundadas para ello. Si este fuera el caso, el organismo ejecutor debera
presentar por escrito una solicitud dirigida al Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente,
quien hara la evaluacidon y se pronunciard sobre dicha solicitud, respaldado en lps informes
técnicos y financieros, asi como en el historial de ejecucion del proyecto. Esta ampliacién podra
efectuarse por un maximo de cuatro meses.

En sifuaciones excepcionales y sélo por causas no imputables al ejecutor, éste podra solicitar una
segunda ampliacion por un maximo de dos meses. Esta ampliacion debera solicitarse en los
mismos términos de la solicitud indicada en el parrafo precedente.

En caso de ampliacidn del plazo del contrato, la garantia deberd otorgarse en las mismas
condiciones del contrato original. '

Las ampliaciones en ningn caso puede significar la entrega adicional de recursos.
13 INFORMES Y RENDICION DE CUENTAS

En cuanto al formato de los informes y al desarrollo de su contenido, el erganismo ejecutor debera
ajustarse al Instructivo de Funcionamiento del Organismo Ejecutor.

13.1 Informes financiero y téchico

Una vez entregados los recursos al organismo ejecufor, éste deberd reportar mensualmente la
ejecucion de actividades en un informe técnico vy rendir mensualmente en un informe financiero
los gastos realizados durante el mes.

Ambos informes deben ser entregados en los formatos dispuestos para ello, dentro de los primeros
5 dias habiles del mes siguiente al reportado, junto a la documentacién en original de los
documentos tributarios que respaldan el uso de los fondos (boletas, facturas, etc.).

Sera obligacion del organismo ejecutor entregar los informes de ejecucion del proyecto y rendicion
de gastos en las condiciones que se detallan en el Instructivo de Funcionamiento del Organismo
Ejecutor, anexo a las presentes bases.

En caso que el beneficiario incurra en alguna falta relativa a la rendicién de cuentas, o no cumpla
con las obligaciones contraidas, el Ministerio del Medic Ambiente podra hacer efectiva la garantia
antes indicada y en caso de ser necesario, iniciard las acciones legales correspondientes.

El dltimo informe mensual técnico debera contener todas las actividades y objetivos cumplidos en
un 100%. El altimo informe mensual financiero debera rendir el 100% del uso de los fondos.

13.2 Memoria de proyecto

Se debera elaborar un documento que considere fos antecedentes, desarrollo y resultados del

proyecto, incluyendo el trabajo con la comunidad en general y la comunidad educativa, debiéndose

entregar a la SEREMI, una vez terminado el contrato de aportes no reembolsables, en un plazo no -
mayor a 30 dias.

Se debe entregar en formato impreso de buena calidad, un total de 10 copias y el archivo digital
editable (master).

14 SUPERVISION Y ACOMPANAMIENTO DE LOS PROYECTOS

El Ministerio del Medio Ambiente a traves del coordinador regicnal designado para estos fines,
ejercera la supervision de la ejecucion del proyecto.
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Por su parte, el Organismo Ejecutor y quienes colaboren directamente en el proyecto, deberan
prestar un apoyo fotal y expedito a ta labor del coordinador regional en la realizaciéon de reuniones
de supervision y seguimiento, visitas inspectivas al lugar de desarrollo del proyecto, asistencia a las
reuniones de coordinacion y evaluacion y al acto clausura, entre ofros.

15 TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO

El convenio suscrito por las paries podra terminarse anticipadamente por las siguientes causales:
a) Mutuo acuerdo entre los contratantes.

En este caso &l Ministerio del Medio Ambiente podra dar por cumplido parcialmente el
proyecto, y exigir la devolucién de los fondos no utilizados.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el organismo ejecutor.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y sus
documentos integranies, el Ministerio del Medio Ambiente se encuenira facultado para
poner término unilateral al contrato y exigir al organismo ejecutor la develucién del monto
de los recursos entregados.

En todo caso, el Ministerio se reserva el derecho de ejercer las acciones civiles y penales
que eventualmente correspondieren, asi como hacer efectiva la garantia sefialada en el
_ punto N° 11.1 de las presentes Bases.

Se considerara que existe incumplimiento grave del conirato en los siguientes casos:

b.1) Utilizar [os recursos para fines diferentes a los estipulados en el contrato.

b.2) Sise detecta que la documentacion, informacion o antecedentes oficiales presentados
por la institucidn ejecutora no se ajustan a la realidad o son adulterados.

b.3) No justificar los gastos con la documentacién correspondiente.

b.4) Recibir recursos de oiro organismo, schre la base del mismo proyecto presentado al
Ministerio del Medio Ambiente y para financiar los mismos gastos.

b.5) No realizar las actividades formuladas en el proyecto o no cumplir con la entrega de
los informes del proyecto.

b.6) Cualquier otra sifuacién, que a juicio del Ministerio del Medic Ambiente, haga peligrar
la ejecucion del proyecto o desvirtle el objetivo principal de la iniciativa.

En todo caso, el término unilateral del contrato, se realizara mediante resolucion fundada.

El término por mutuo acuerdo, se expresara en un convenio firmado para ese efecto por ambas
partes y sera aprobado por resolucion.

En caso de que se constaten irregularidades con ocasién de la ejecucion de los proyectos o de la
rendicion de los gastos, el MMA las pondra en conacimiento de los tribunales, si correspondiere. El
mal uso de los fondos sera perseguido penalmente de acuerdo a la ley.

16 OTRAS CONSIDERACIONES

16.1 Modificacion de las bases

Las presentes bases podran ser modificadas mediante resolucidn fundada, antes del cierre de la
recepcion de las postulaciones, para cuyo efecto se publicaran dichas modificaciones en el portal
web del Ministerio, considerandose un plazo prudencial para que los postulantes interesados
puedan conocer y adecuar sus postulaciones.

16.2 Propiedad intelectual

El Ministerio de Medio Ambiente podra utilizar sin necesidad de auforizacién por parte de la
Institucion Ejecutora los informes, antecedentes, datos y cualquier otro tipo de informacion o
creacion generada por el organismo ejecutor en el marco del proyecto, debiendo siempre sefialar
su origen o autor.

Se entiende que el concursante a través de la simple postulacion y firma del acuerdo respectivo,

autoriza al Ministerio del Medio Ambiente a difundir por los medios que estime conveniente este
material, especificando claramente quién ejecuté el proyecto en cuestion.
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En todo caso, el concursante deberd explicitar el origen de los fondos que posibilitan la ejecucion
de sus iniciativas cada vez que realicen actividades de difusién, en los distintos medios de
comunicacion (escritos, orales y visuales) indicando para tales efectos que el financiador es el
Ministerio del Medio Ambiente.

16.3 Auditorias a los proyectos

Durante el desarrollo del Proyecto, el Ministerio del Medio Ambiente podra efectuar, -sin previo
aviso, audiforias que permitan conocer el destino de los fondos y el uso dado a los mismos por
parte del organismo ejecutor.

En estos casos, el Organismo Ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades y colaboracion para
el desarrcllo de las auditorias correspondientes, facilitando el acceso a toda la documentacion
financiera o técnica, incluidas las cuentas corrientes bancarias o de ahorro ufilizadas para el
desarrollo del Proyecto.

2, LLAMESE al Concurso Extraordinario del Fondo de Proteccién Ambiental “Recuperacion de
Ecosistemas Terrestres y Humedales del Santuario de la Naturaleza de la Peninsula de
Hualpén, para Mejorar el Bienestar Humano: Rescatando la Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos”. '

3 PUBLIQUESE el presente llamado en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente,
www.mma.gob.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

A CARRASCO
Medio Ambiente

ot LO QUE TRANSCRIBO A UD,, PARA
At SU CONOCIMIENTO, |
SALUDAATTE. AUD,

PGFAMV/IRV/jra

Gabinete
- Division de Educacion Ambiental
- Divisién Juridica ,
- Secretarias Regionales Ministeriales del Medio Ambiente de la Regidn
- Oficina de Partes
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